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Proyecto

“READECUACION DE CLINICA AMIGABLE
UCSF-I DE ACAJUTLA”

ANTECEDENTES

El Ministerio de Salud, con donacién del PROYECTO FONDO GLOBAL, COMPONENTE VIH/SIDA-
SSF/NMF FASE 2, dando a la poblacion a través de las Redes Integrales e Integradas la promocion
de los servicios de salud con calidad y calidez, realizando acciones que permitan el fortalecimiento
de las Unidades de salud Comunitarias a nivel Nacional y dar cumplimiento a la Reforma de Salud.
Por lo anterior se propone la construccion de “READECUACION DE CLINICA AMIGABLE UCSF-I DE
ACAJUTLA” con el fin de asegurar la atencién a las personas de las poblaciones clave y crear
servicios libres de perjuicios, estigma y discriminacion hacia este tipo de poblacion permitiendo
acercar a las poblaciones clave a los servicios de salud, por tal razén se readecuaran espacios que
permitan brindar una atencion con calidad y calidez a esta poblacion demandante aprovechado el
contexto de la subvencion de VIH SIDA con el Fondo Global, para poder readecuar las areas
permitan el desarrollo del proyecto y por eso se ha sometido a la elaboracion de planos de parte de
la Unidad de e Infraestructura de Salud del MINSAL.

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

I- OBJETO
El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la ejecucion del Proyecto:
“READECUACION DE CLINICA AMIGABLE UCSF-I DE ACAJUTLA”, que permita una adecuacion de
espacios para la atencion de poblaciones clave y crear servicios libres de perjuicios, estigma y
discriminacion hacia este tipo de poblacion, constituyendo en esta ocasion la FASE CONSTRUCCION
del Proyecto.

Il- ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo a realizar por la Contratista en esta fase, consiste en la ejecucion de los trabajos de:
“READECUACION DE CLINICA AMIGABLE UCSF-I DE ACAJUTLA” en los términos, condiciones y
requerimientos indicados en estos documentos.

La Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente, dentro de las
limitantes de tiempo, costo, calidad y condiciones contractuales; éste debera tomar en consideracion
y aplicar las correspondientes actividades de proteccion, seguridad e higiene laboral. Para la
realizacion del proyecto, la Contratista contara con planos constructivos proporcionados y las
Especificaciones Técnicas que son parte de estos documentos.

La ejecucidn de los servicios de mejoras de obra que comprende el Proyecto, se desarrollara de
manera integral por lo que la Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos,
servicios, materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y
finalizada tal como se requiere.
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Es entendido que la Contratista conoce y acepta cada una de las cladusulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision y Administracién de Contrato designados por el MINSAL. El Oferente contara con la
siguiente informacion que entregara el Contratante, los cuales son parte de estos documentos:

e Formulario de Oferta.
e Planos Constructivos
e Especificaciones Técnicas.

UBICACION
Boulevard 26 de Febrero, Barrio El Centro, Avenida Pedro de Alvarado, frente a la Alcaldia de Acajutla,
Sonsonate.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la adecuacion y remodelacion de espacios existentes, asi como la
construccion de muebles fijos en areas existentes tales como: Laboratorio clinico, consultorio 2 para
la clinica amigable, sala de reuniones para el consultorio TAES y un mueble de atencion en el area de
archivo. Para ello, se contara con el Formulario de oferta que contiene los volumenes de obra,
especificaciones técnicas y planos constructivos, las obras consistiran en:

ADECUACION DEL AREA DE LABORATORIO

Desmontaje de luminarias existentes.

Construccion de divisiones livianas

Nivelacién y realineado del cielo falso.

Aplicacion de pintura en paredes y divisiones.

Reparacion de ventanas.

Instalacion de brazo mecanico en puerta principal.
Reparacion de muebles y suministro de gabinetes aéreos.
Colocacion de pedestal en lavamanos.

Instalacion de luminarias con tubo LED.
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READECUACION DE CONSULTORIO 2 PARA CLINICA AMIGABLE

Desmontajes.

Reparacion de divisién liviana.

Nivelacién y realineado del cielo falso.

Aplicacion de pintura en paredes y divisiones.

Cambio de ventana.

Suministro de gabinetes aéreos.

Suministro de puerta de madera.

Suministro e instalacién de lavamanos con pedestal, enchape de ceramica sobre lavamanos
y dispensadores de jabdn, porta toalla y perchero metélico.

i. Instalacion de luminarias con tubo LED e instalacién de toma corriente doble.
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ADECUACION DE SALA DE REUNIONES'PARA CONSULTORIO TAES
Demolicion de hueco de pared para ventana,
Construccion de divisién liviana.
Aplicacidn de pintura en paredes y divisiones.
Suministro e instalacién de ventana, con su respectiva defensa.
Reubicacién de luminarias existentes.
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ARCHIVO
a. Construccion de mueble de atencion
b. Rotulacion de las 4 areas

En las obras a realizar, se consideran todas las actividades necesarias para llevar a cabo la
“READECUACION DE CLINICA AMIGABLE UCSF-I DE ACAJUTLA”; por lo que, al realizar la intervencion
de la obra en cada establecimiento, se deberan llevar a cabo las obras necesarias de proteccion para
garantizar que el area a intervenir se encuentre debidamente aislado durante la ejecucion de las obras;
sin interferir en el funcionamiento del establecimiento y prever la seguridad de la zona de trabajo y su
perimetro, dejando un Laboratorio, clinica amigable, consultorio TAES y archivo en Optimas
condiciones para su respectivo funcionamiento.

CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA EL PROYECTO
El seguimiento del proceso de Readecuacion estara a cargo del encargado de la Administracion del

Contrato designado y quedara registrado en el cuaderno de la Bitacora de Construccion, debidamente
foliada y sellada, la cual sera proporcionada por la Contratista.

ORDEN DE INICIO

Al recibir La Contratista la ORDEN DE INICIO por parte del encargado de la Administracién del
Contrato, ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del proyecto, con el fin de dar mayor
orientacién sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes y la manera de como se
desarrollara el trabajo.

En dicha reunién La Contratista presentara:
Las actividades a realizar en detalle de la Readecuacion, teniendo en cuenta que:

+  El encargado de la Administracién del Contrato haré entrega formal del lugar de trabajo o area
que comprende el Proyecto y lo asentara en Bitacora de Construccion.

« La Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al encargado de la Administracion del Contrato designado por la Direccién del
establecimiento a intervenir.

«  Semanalmente se verificara la obra con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y comprobar el
avance del mismo.
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La Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la Remodelacidn con la informacién entregada en

el Contrato y tendra el compromiso de entregar planos “como lo construido” antes de finalizar el
Proyecto, en formato digital e impreso, segun requerimientos del Administrador del Contrato.

DOCUMENTOS IMPORTANTES EN LA OBRA

Con la finalidad de ser consultados por el personal técnico involucrado en la ejecucidn del proyecto,
se deberan mantener en la obra durante todo el desarrollo del proyecto los documentos detallados a
continuacion, los cuales deberan permanecer en un lugar donde estén seguros y protegidos, pero
accesibles al personal que los utilizara. Estos documentos son:

a. BITACORA
Sera proporcionada por la Contratista y se mantendra en la oficina el responsable de la
Administracién del Contrato, en un lugar seguro y protegido, bajo custodia de ésta, para el
respectivo registro e indicaciones en la realizacion del trabajo. Al finalizar el proyecto el Contratista
la empastara y remitira al responsable de la Administracion del Contrato, pues forma parte del
expediente del proyecto y también para efectos de la liquidacion final.

b. DOCUMENTOS A MANTENER EN LA OBRA
La Contratista deberd mantener en la obra durante todo el desarrollo del proyecto los siguientes
documentos, con la finalidad de ser consultados por el personal técnico involucrado.

Estos documentos La Contratista debera mantenerlos en un lugar donde estén seguros y
protegidos, asi como, accesible al personal que los utilizara.
- Planos Constructivos
- Especificaciones Técnicas
- Bitacora
c. CONTRATO, PLAN DE OFERTA'Y ESPECIFICACIONES
El Contratista debera mantener en la obra, disponible para consulta, los documentos contractuales,
los cuales facilitaran la aclaracién de dudas que surjan durante el desarrollo de los trabajos.
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El plazo de Ejecucion para la Remodelacion sera de sesenta (60) dias calendarios.
Este plazo inicia a partir de la fecha de la ORDEN DE INICIO emitida por el Administrador del
Contrato respectivamente.

El Contratista esta obligado a administrar todos los recursos de tal manera que no surjan atrasos en
la ejecucidn de la obra.

FORMA DE PAGO

Este proyecto sera pagado de la siguiente manera:
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El monto de las obras de remodelécic’m .-s'eré pagado mediante dos (2) Estimaciones de obra
terminada siendo el monto de ésta al avance fisico total de la obra dese periodo.

Para que el pago final se haga efectivo debe haberse llevado a cabo la Recepcion Definitiva de la
Obra y debe estar presentada por el Contratista y aceptada por el Propietario la Garantia de Buena
obra y de Vicios Ocultos.

Para los efectos de pago, la estimacién se basara en el detalle desglosado del total de las obras
comprendidas en el proyecto.

NOTA: Para la revision de la estimacion, debera cumplirse con lo establecido en estos términos.

NFORME PARA PAGO DE ESTIMACION
Para el pago de la obra, la Contratista presentara a la Administracién del contrato un informe que
contendra lo siguiente:

= Descripcidn del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual
» detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional y otros.

= Fotografias de los procesos constructivos realizados acompafiadas de una descripcion relacionada
= con la misma en cada estimacion.

De la remision de estos documentos dejaré constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion
final a la UACI para efectos de pago, previa aprobacion de la Administracion del Contrato del Proyecto.

INDICACION GENERAL:

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse
y distribuirse en original a todas las instancias involucradas.

PARA EFECTOS DE PRESENTACION DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS AL FINALIZAR LA
OBRA

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego
de planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos de “como

construido”, incluye: Planta de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones, secciones, planos
muebles, etc.) y planos de las especialidades (estructurales,

hidraulicos, eléctricos) si aplica, en escalas indicadas como se entregaron los planos de la carpeta, en
los que se deberan incluir planos de elementos construidos fuera de los proyectados; asi como
también deberéa entregar el juego de plano en formato CAD versién actualizada original (NO versiéon
para estudiantes, ni mayor de la version 2016).

Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond, para entregarlas a la Unidad
de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del MINSAL y 1 copia para el Establecimiento de Salud
Correspondiente que sera entregada a través de la Administracién del Contrato; de igual forma se
entregaran dos CD conteniendo los archivos digitales de los planos constructivos de los cuales uno
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sera para la Unidad de Desarrollo d-e Infr’é’estructura Sanitaria del MINSAL y el otro a la Sede o
establecimiento intervenido.

De igual forma se entregara la Bitacora en ORIGINAL debidamente empastada (pasta dura), con
indicacién del nimero de contrato y nombre del proyecto a la Administracién del Contrato. El original
sera entregado al MINSAL.

De la remision de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion
final a la UACI para efectos de pago, previa aprobacion del Administrador de Contrato y Visto bueno
del delegado de la UDIS.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Recepcion Preliminar:

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, LA CONTRATISTA daréa aviso por
escrito al Supervisor de Obra y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.

EI MINSAL verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el contrato mediante una
inspeccion minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad con los
planos y especificaciones técnicas correspondientes.

La inspeccion se verificard en presencia de LA CONTRATISTA o de un delegado que este designe
para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcion correspondiente.

En caso de detectarse defectos en la Recepcion Provisional de la obra, el supervisor establecera en
esta Acta el periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha del Acta de Recepcion Preliminar.

Para la Recepcién Provisional del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como
minimo, entre otras, la informacion siguiente:

1. Lugar, dia y hora de la recepcion del Proyecto.

2. Nombre de la Contratista.

3. Fecha y referencia del Contrato.

4. Nombre, cargo y firma de la Contratista.

5. Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra.

Durante este periodo LA CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos los defectos
encontrados. Si asi no lo hiciere, EL CONTRATANTE podra encargar los trabajosa otro Contratista,
con cargo a la garantia de Responsabilidad por Defectos. Cumplido el periodo de responsabilidad por
defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera a la Recepcion Final de la obra.

Plazos de revision.
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La Administracion del Contrato, contara'con"un tiempo de revisién los cuales no deben exceder del

tiempo contractual, revisara la obra y hara las observaciones correspondientes y si encontrare defectos
o irregularidades requeriré a la contratista para que las subsane.

Si la contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos
o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello a la
contratista, el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las
garantias respectivas.

EI MINSAL verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el contrato mediante una
inspeccion minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad con los
Planos y especificaciones técnicas correspondientes. La inspeccion se verificara en presencia de la
contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmandose el acta de
recepcion correspondiente.

Recepcién Final:

El Supervisor y Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion
Provisional, procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcion Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente y siendo firmada por
el Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y el jefe de la Unidad solicitante o su delegado,
como por LA CONTRATISTA,.

Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendréd como minimo,
entre otras, la informacién siguiente:

1. Lugar, dia y hora de la recepcion del Proyecto.

2. Nombre de la Contratista.

3. Fecha y referencia del Contrato.

4. Nombre, cargo y firma de la Contratista.

5. Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y Administrador del
Contrato emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, LA CONTRATISTA debera presentar dentro
de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la obra, (original).

o Certificado de Garantia de los trabajos (original).

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al establecimiento
respectivo, un juego de copias de planos (impreso y disco compacto), de como quedo la obra.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega a la Unidad de Ingenieria
del MINSAL, un juego de planos en original (papel bond), y en disco compacto, de cdmo quedd
la obra.
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e (Garantia de Buena Obra (Ap-roba'd.-a' por la UACI). Copia de nota en la que se refleje que el

Contratista hace entrega a la Unidad de Ingenieria del MINSAL, la bitacora original
debidamente empastada (pasta dura).

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

OBLIGACIONES:
a) Debera visitar el lugar y sus alrededores donde se desarrollara el proyecto del Laboratorio de

Entomologia, con el objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad del
trabajo a desarrollar, para la correcta determinacion del monto de la oferta, la cual sera por
Calculos de Volumenes de Obra, segun formulario entregado en estos Términos y debera
corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual, segun programacion
que debera presentar el Contratista, tal y como se describen en estos términos.

Total ejecucion de la intervencion del Proyecto

Administracién de la obra

Llevar la Direccion Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los materiales, bitacora y otros documentos de registro y control, durante el periodo de
construccion, para ser revisados por el Supervisor o la Administracion del Contrato, o quien éste
designe, en caso contrario las obras no seran recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea
justificante para ampliar el monto o plazo de ejecucidn de la Obra.

Contratacion de mano de obra

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley

Pago de planillas.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacidén de impactos ambientales derivados de
la construccion.

Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega de informes
mensualmente en forma fisica y en digital al Administrador de Contrato para efectos de pago.
Mantener a su personal, durante la ejecucion de la Obra, debidamente identificado por medio de
gorras, cascos y camisetas con colores distintivos de su empresa.
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Coordinar e informar sobre procesos constructivos previo a su ejecucidén al Administrador del
Contrato.

RESPONSABILIDADES:

1.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la
realizacion de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa 0 ambientalmente.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacion de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-
Contratistas; liberando al Establecimiento a intervenir y al Administrador del Contrato de cualquier
responsabilidad.

El Contratista se obliga a obtener la aprobacién escrita del Administrador de Contrato y este
informar al director o encargado del establecimiento, en caso que cualquier miembro de su
personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en periodos
mayores de una semana. En estos casos, el Contratista deberd nombrar personal sustituto que
posea capacidad comprobada igual 0 mejor que el ausente.

Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra.

El Contratista readecuara, reparara, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

En caso de suspension de la obra, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de todos
los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.

Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales. Al terminar los Trabajos
coordinar con el director o encargado del establecimiento y el Administrador del contrato la
respectiva aceptacion.

10



