

## ACLARACION No1

San Salvador, 20 de noviembre de 2019

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa, de conformidad al numeral 2.18 de la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9, informa a todas las personas (naturales y jurídicas) que obtuvieron los Documentos de Licitación del proceso N°ISM3-13-LPN-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA TOMA DE CITOLOGÍAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMÉRICA” de que se ha realizado ACLARACION al Documento de Licitación, producto de consultas efectuadas por los posibles participantes, como se detalla a continuación:

No.	CONSULTA	ACLARACION
1	Solicitamos para los Lotes 1,2,3 y 4 cambiar en el tiempo de entrega a 90 días calendario, considerando la cantidad de productos solicitados, ya por ser productos de alta rotación, son elaborados por el fabricante al momento de colocar el pedido.	Se mantiene el plazo de entrega en 45 días calendario
2	Considerando la temporada alta de comercio en el que nos encontramos y al tiempo necesario para fabricación e importación de los diferentes equipos y sus cantidades, el plazo de entrega de 45 días no es suficiente para la fabricación y transporte de dichos productos, por lo que se solicita una ampliación de plazo de entrega de los equipos a 120 días mínimo.	Se mantiene el plazo de entrega en 45 días calendario.

Esta aclaración formara parte integral del Documento de Licitación, el resto del contenido se mantiene inalterado.

  
DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS  
COORDINADORA DE LA UGP-MINSAL

