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OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO
UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR EL PAISNAL, SAN SALVADOR.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
UBICACION
El terreno donde se sitla el proyecto es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en el
Paisnal frente al cementerio Municipal de el Paisnal, en el departamento de San Salvador.

OBRAS A CONSTRUIR

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

No. DESCRIPCION capacidad

1 | Limpieza, extraccibn de sdlidos y
desinfeccidn en fosa séptica existente
Suministro e instalacion de sistema de
tratamiento y disposicion de aguas
2 | residuales prefabricado adecuacién 10 m®
de excavacion para instalacion,
suministro e instalacion.

3 Mejoramiento de la trampa de grasa 8a 100 Ib de
existente. retencion
Construccion caja de conexién A.N.

4 .
60x60 cm altura a ajustar en campo.

5 Varios: Demoliciones, excavaciones y

rellenos con lodocreto 20:1 para| -
adecuar los tanques en la fosa séptica
existente y construccion de bypass.

1. Limpiezay extraccion de sélidos en fosa séptica existente.

Esta actividad consiste en la limpieza y retiro de los lodos de la fosa séptica existente, y su
posterior desinfeccion, para su posterior intervencion, para lo cual deberan contar con el
equipo, materiales y el personal idéneo.

2. Mejoramiento del Sistema de dispersion de aguas residuales

Actualmente la unidad de Salud cuenta con un sistema de disposicién de aguas residuales, a
través de fosa séptica en la que los pozos de absorcién se encuentran colapsados y no
cumplen su funcién de infiltracion por lo que es necesario que este sistema se sustituya por
otro mas eficiente, prefabricado, que pueda ser instalado dentro de la excavacion existente
de la fosa séptica y vencer el obstaculo de la infiltracion del suelo lo que hara eficiente la
disposicion del agua residual.

Pagina2de3



3. Mejoramiento de la trampa de grasa existente.

Antes de la instalacién de cualquier sistema de depuracién bioldgico, resulta muy importante
la eliminacion de aceites y grasas, porque dificultan los procesos aerébicos, la difusion del
oxigeno en el agua y la degradacién de la materia organica, y pueden comprometer el buen
funcionamiento de cualquier estacion depuradora.

Eliminar las grasas resulta muy importante en los sistemas de depuracion que reciban aguas
procedentes de cocinas de restaurantes, comedores o cafetines.

En este establecimiento de salud se encuentra construida una trampa de grasa de una sola
camara, que no funciona como tal, la que deberd ser mejorada o demolida y construida
nuevamente, de tal manera que instalada previa al sistema de tratamiento logre la remocién
de las grasas previas al ingreso de las aguas residuales al sistema de tratamiento.

4. Construccion caja de conexién A.N. 60x60 cm altura a ajustar en campo

Esta actividad comprende la construccion de las cajas de conexién y/o cambio de direccion
de la red existente hacia el nuevo sistema.

5. Varios.

En esta partida se deberan considera toda actividad que se debe realizar para el montaje de
los tanques de la micro planta de tratamiento.

Las actividades incluidas en este item son la demolicién de paredes interiores, laterales y
fundaciones requeridas para la adecuacién de los tanques, los espacios vacios rellenarlos
con suelo cemento fluido.

Asi mismo, mientras duren la ejecucién de la obra se debera considerar la hechura de un
bypass provisional que no afecte las actividades diarias del centro de salud.
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