
 
 

 

Página 1 de 3 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
(UGP) 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

PROYECTO PRIDES II 
 
 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR EL PAISNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE DE 2020. 
 
 
 



 
 

 

Página 2 de 3 
 

OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO 
UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR EL PAISNAL, SAN SALVADOR. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
UBICACIÓN 
El terreno donde se sitúa el proyecto es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en el 
Paisnal frente al cementerio Municipal de el Paisnal, en el departamento de San Salvador. 
 

OBRAS A CONSTRUIR 

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son: 
 

No. DESCRIPCIÓN capacidad 
 

1 Limpieza, extracción de sólidos y 
desinfección en fosa séptica existente 

--- 

2 

Suministro e instalación de sistema de 
tratamiento y disposición de aguas 
residuales prefabricado  adecuación 
de excavación para instalación, 
suministro e instalación. 

 
 

10 m3 

3 
Mejoramiento de la trampa de grasa 
existente. 

8 a 100 lb de 
retención 

4 
Construcción caja de conexión A.N. 
60x60 cm altura a ajustar en campo. 

--- 

5 
 
 

Varios: Demoliciones, excavaciones y 
rellenos con lodocreto 20:1 para 
adecuar los tanques en la fosa séptica 
existente y construcción de bypass. 

 
------- 

 

 

1. Limpieza y extracción de sólidos en fosa séptica existente. 

Esta actividad consiste en la limpieza y retiro de los lodos de la fosa séptica existente, y su 

posterior desinfección, para su posterior intervención, para lo cual deberán contar con el 

equipo, materiales y el personal idóneo.  

2. Mejoramiento del Sistema de dispersión de aguas residuales 

Actualmente la unidad de Salud cuenta con un sistema de disposición de aguas residuales, a 

través de fosa séptica en la que los pozos de absorción se encuentran colapsados y no 

cumplen su función de infiltración por lo que es necesario que este sistema se sustituya por 

otro más eficiente, prefabricado, que pueda ser instalado dentro de la excavación existente 

de la fosa séptica y vencer el obstáculo de la infiltración del suelo lo que hará eficiente la 

disposición del agua residual. 
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3. Mejoramiento de la trampa de grasa existente. 

Antes de la instalación de cualquier sistema de depuración biológico, resulta muy importante 

la eliminación de aceites y grasas, porque dificultan los procesos aeróbicos, la difusión del 

oxígeno en el agua y la degradación de la materia orgánica, y pueden comprometer el buen 

funcionamiento de cualquier estación depuradora. 

 Eliminar las grasas resulta muy importante en los sistemas de depuración que reciban aguas 

procedentes de cocinas de restaurantes, comedores o cafetines. 

 En este establecimiento de salud se encuentra construida una trampa de grasa de una sola 
cámara, que no funciona como tal, la que deberá ser mejorada o demolida y construida 
nuevamente, de tal manera que instalada previa al sistema de tratamiento logre la remoción 
de las grasas previas al ingreso de las aguas residuales al sistema de tratamiento. 
 

4. Construcción caja de conexión A.N. 60x60 cm altura a ajustar en campo 
 
Esta actividad comprende la construcción de las cajas de conexión y/o cambio de dirección 
de la red existente hacia el nuevo sistema. 
 

5. Varios. 
 
En esta partida se deberán considera toda actividad que se debe realizar para el montaje de 
los tanques de la micro planta de tratamiento. 
Las actividades incluidas en este ítem son la demolición de paredes interiores, laterales y 
fundaciones requeridas para la adecuación de los tanques, los espacios vacíos rellenarlos 
con suelo cemento fluido. 
Así mismo, mientras duren la ejecución de la obra se deberá considerar la hechura de un 
bypass provisional que no afecte las actividades diarias del centro de salud.  
 


