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I. ANTECEDENTES. 
 
 
 
El proyecto se refiere a Obras de Remodelación, Rehabilitación, Adecuación y Construcción 
de ambientes para el funcionamiento de obras previamente establecidas por la DISAM, en 
Unidades comunitarias de Salud Familiar de los Departamentos de San Salvador, La Libertad 
y La Paz, dándole prioridad a las necesidades más urgentes, enmarcadas dentro del monto 
limite disponible definido dentro del componente de ejecución del Proyecto PRIDES II.  
 

Las obras se refieren específicamente a: 
 

 Construcción de Bodegas para Almacenamiento de Productos Químicos. 

 Construcción y/o Rehabilitación de Casetas con equipo productor de Hipoclorito 
de Sodio (Puriagua). 

 Construcción de Fosas Séptica y/o Planta de Tratamiento según aplique. 

 Construcción de Casetas para almacenamiento temporal desechos Comunes 

 Construcción de Casetas para almacenamiento temporal de Desechos 
Bioinfecciosos 

 Construcción de Torre para Tanque Plástico Elevado, con sistema de bombeo. 
 
Las obras que fueron previamente definidas en la Matriz elaborada por la DISAM, determino 
las intervenciones a realizar en cada UCSF, las cuales fueron confirmadas y ampliadas 
durante las visitas técnicas realizadas por la UDIS; sin embargo, debido a que se tienen 
montos previamente definidos para dichas intervenciones, se ha debido priorizar y generar 
las obras más urgentes y que puedan ejecutarse con dicha disponibilidad de fondos. 
Quedando fuera de este documento obras que aunque son necesarias, no pueden ser 
solventadas por sobrepasar el límite de fondos disponible; las cuales, se prevé sean 
solventadas en un futuro cercano.  
Con las obras a ejecutar, se pretende mejorar el funcionamiento de los sistemas saneamiento 
básico y ambiental, con el cual se está contribuyendo a la salud colectiva y ambiental de 
dichas UCSF. 
 
 
 
 
 

II. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
 

 
A continuación se describen las obras específicas a ejecutar según detalle siguiente: 
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A. UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CIUDAD DELGADO, DEPTO. DE 

SAN SALVADOR. 
 

a. Esquema de ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Rehabilitación de caseta de bombeo y suministro de equipo . 

El tanque existente se encuentra en estado de deterioro, habiendo cumplido su 
vida útil, se deberá desmontar la torre y el tanque y demoler bases de torre 
existentes, para ubicar la nueva torre incluyendo el tanque. Con relación al equipo 
de bombeo ubicado cerca de la Cisterna Existente, este deberá ser totalmente 
desmontado y se suministrara un equipo de bombeo nuevo, incluyendo el sistema 
eléctrico e hidráulico para su correcto funcionamiento; a la caseta existente se le 
realizarán obras menores para mejorar su estado actual, de tal forma que se 
convierta en un ambiente con condiciones óptimas. 
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2. Construcción de Bodega para Almacenamiento de Productos Químicos. 
     La UCSF, almacena los productos químicos e inflamables, en un área improvisada 
aledaña a zonas de tratamiento de pacientes, lo cual es totalmente inadecuado y 
fuera de norma, los olores son perceptibles fácilmente desde el exterior y se inserta 
en las áreas donde se ubican a pacientes y personal de la UCSF. 
Por lo que, debido a las limitantes de espacio y accesibles a zona de ingreso 
vehicular, se ha ubicado la Bodega para Almacenamiento de Productor Químicos en la 
zona donde actualmente se almacenan productos varios de la UCSF, la cual es una 
construcción provisional hecha de lámina acanalada y estructura de madera, dentro 
del área de intervención se encuentran un enrejado de tubo y malla ciclón y una 
poceta de aseo, las cuales serán desmontadas y demolidas según corresponda. 
 

 


